

**Протокол об итогах закупок
способом конкурса путем тендера,
проведенного по закупке товаров, работ и услуг
ТОО «Степногорск Энерготранзит» на 2021 год.**

г. Степногорск

16 ноября 2021 г.

Тендерная комиссия в составе:

Председателя комиссии:	Начальника ПТО	Кусмановой А.К.
Заместителя председателя:	Главного бухгалтера	Шаяхметовой М.К.
Членов комиссии:	Главного экономиста	Москалевой Е.А.
	Заместителя главного бухгалтера	Туфановой Л.Г.
	Ведущего инженера-электрика	Орловой А.В.
Секретаря комиссии:	Экономиста	Дорожкиной Ю.М.

16 ноября 2021 года в 11.00 часов провела тендер по закупке товаров, работ и услуг на 2021 год.

1) Наименования и краткие описания закупаемых товаров:
Лот № 1 Капитальный ремонт кабельной линии 35кВ "Степная - ГПП-1-Город"

2) Наименования и место нахождения потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

Наименование поставщика	Место нахождения поставщика
-	-
-	-

3) Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

Наименование поставщика	Квалификационные данные поставщика
-	-
-	-

4) Цена и другие основные условия каждой тендерной заявки:

Наименование Лота	Цена потенциального поставщика		Условия заявки поставщика	
	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

5) Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок:

Тендерная комиссия оценивала и сопоставляла тендерные заявки исходя из следующих критериев:

Критерии для оценки и сопоставления тендерных заявок	Наименование потенциальных поставщиков	
	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

6) В случае не принятия к оценке и сопоставлению тендерных заявок – основания не принятия их к оценке и сопоставлению: **заявки потенциальных поставщиков не поступали**

7) Наименование победителя тендера по каждому лоту и условия, по которым определен победитель:

Наименование Лота	Наименование победителя по лоту	Условия, по которым определен победитель
-	-	-
-	-	-

8) Наименование потенциального поставщика, занявшего второе место по каждому лоту:

Наименование Лота	Наименование победителя по лоту
-	-
-	-

9) Если в результате тендера не определен победитель – основания для принятия такого решения тендерной комиссией: **тендер признан не состоявшимся согласно пп. 2 п. 83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73**

10) Обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации: **запросы по разъяснению тендерной документации не поступали, изменения и дополнения к тендерной документации не производились**

11) Срок, в течение которого подписывается договор закупок (но не более пяти рабочих дней со дня получения уведомления победителем тендера): **не позднее 22 ноября 2021 года**

12) Информация о привлечении технических экспертов: **технические эксперты не привлекались**

13) В случае, если тендер состоялся, то сумма, выделенная субъектом естественной монополии на закупки данных товаров, предусмотренная Перечнем и тендерной документацией: **тендер не состоялся**

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель комиссии:

Кусманова А.К.

Заместитель председателя:

Шаяхметова М.К.

Члены комиссии:

Москалева Е.А.

Туфанова Л.Г.

Орлова А.В.

Секретарь комиссии:

Дорожкина Ю.М.