

**Протокол об итогах закупок  
способом конкурса путем тендера,  
проведенного по закупке товаров, работ и услуг  
ТОО «Степногорск Энерготранзит» на 2022 год.**

г. Степногорск

24 декабря 2021 г.

**Тендерная комиссия в составе:**

Председателя комиссии: Главного инженера  
Заместителя председателя: Главного бухгалтера  
Членов комиссии: Начальника участка ЭСГ  
Начальника ОМТС  
Ведущего инженера-электрика  
Секретаря комиссии: Экономиста

Савченко Ю.А.  
Шаяхметовой М.К.  
Шаповалова А.В.  
Антонова А.А.  
Орловой А.В.  
Дорожкиной Ю.М.

24 декабря 2021 года в 10.00 часов провела тендер по закупке товаров, работ и услуг на 2022 год.

1) Наименования и краткие описания закупаемых товаров:

**Лот № 1 Ремонт электрических сетей, оборудования и зданий**

№ п/п	Наименования и краткие описания закупаемых товаров
1	Замена МКП-110 ТЭЦ на ВРС-110 ПС Гидроузел
2	Замена МКП-110 ОШСВ на ВРС-110 ПС Гидроузел
3	Замена МКП-110 ОМВ на ВРС-110 ПС Степная
4	Замена МКП-110 ШСВ на ВРС-110 ПС Степная
5	Капитальный ремонт здания ТП-8 п. Заводской
6	Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ ТП 6-4 до ж.д. 36,37,38,39
7	Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ ТП 7-2 до ж.д. 36,37,38,39,40
8	Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ ТП 5-3 до ж.д. 31
9	Капитальный ремонт кабельной линии 6 кВ ТП 3-1 до ТП 3-6
10	Капитальный ремонт КЛ-10 кВ ТП 7-4 до ТП 7-9
11	Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ ТП 3-4 до ж.д. 14
12	Восстановление асфальтного покрытия после проведения ремонтных работ
13	Восстановление покрытия из брусчатки после проведения ремонтных работ
14	Ремонт хозяйственно – питьевого и противопожарного водопровода от водомерного узла ввода в здании АБК до задвижки производственного корпуса
15	Ремонт хозяйственно – питьевого и противопожарного водопровода – узел ввода в здание АБК
16	Ремонт хозяйственно – питьевого и противопожарного водопровода от задвижки производственного корпуса до задвижки в стояночный бокс
17	Текущий ремонт помещений ЗРУ – 6 кВ
18	Текущий ремонт помещений ЗРУ – 6 кВ (туалет уличный)
19	Изготовление и реставрация металлоконструкций для ремонта ВЛ и оборудования
20	Текущий ремонт центрального входа в здание МСС
21	Текущий ремонт помещений МСС 1 этаж - касса
22	Текущий ремонт ж/туалета 2-го этажа МСС
23	Текущий ремонт кабинета № 205 МСС
24	Текущий ремонт кабинета № 212 МСС
25	Текущий ремонт кабинета № 213 МСС
26	Текущий ремонт кабинета № 216 МСС
27	Капитальный ремонт ВЛ-35 кВ "Щорс-ПТФ-Золотой Бор" оп 40-80
28	Капитальный ремонт ВЛ-35 кВ "Щучинск -Котыркуль-Джукей-Невская" участок с

	опоры 71 до опоры 110
29	Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ №2Т п.Заводской
30	Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ №19 от РП ЦПП
31	Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ №4Т п.Заводской
32	Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ Пригородный Л-3 от опоры №1-3 до опоры №1-7
33	Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ ул. Абая Кунанбайулы от оп.№2 до оп.№10
34	Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ ул. Сакена Сейфулина
35	Капитальный ремонт трансформаторов ТДНТ=6300 на ПС Селетинская
36	Капитальный ремонт трансформаторов на ПС Николаевка Т-4, Т-3
37	Капитальный ремонт ТП 3-5 РУ-0,4 кВ
38	Капитальный ремонт ТП 7-1 РУ-0,4 кВ
39	Капитальный ремонт ячейки ВЛ 35 №8
40	Капитальный ремонт КЛ-10 кВ РПС ф.6 до ТП 6-6
41	Капитальный ремонт КЛ 6кВ ТП 4-7 до ТП 4-4
42	Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ ж.д. 1-53 до ж.д. 1-52
43	Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ ж.д. 6-28 до ж.д. 6-29
44	Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ ж.д. 6-68 до ж.д. 6-69
45	Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ ж.д. 5-19 до ж.д. 5-20
46	Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ ж.д. 6-33 до ж.д. 6-34
47	Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ ж.д. 3-10 до ж.д. 3-11
48	Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ ж.д. 3-15 до ж.д. 3-16
49	Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ ж.д. 4-12 до ж.д. 4-13
50	Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ ж.д. 4-35 до ж.д. 4-36
51	Капитальный ремонт КЛ 10 кВ ГПП-1 г ф.3 до ТП 5-1
52	Капитальный ремонт разъединителей ПС РМЗ
53	Капитальный ремонт ячеек ПС Богембай 35/10кВ
54	Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ ХХ мкр
55	Капитальный ремонт маслоприемных камер Т-1,2 ПС
56	Капитальный ремонт разъединителей ПС Черняховская 35/10кВ
57	Капитальный ремонт разъединителей Богембай 35/10кВ
58	Капитальный ремонт выключателей на ГПП-1
59	Капитальный ремонт оборудования ТП (тр-р 400 кВА)
60	Капитальный ремонт оборудования ТП (тр-р 630 кВА)
61	Капитальный ремонт оборудования ТВП-2
62	Капитальный ремонт зданий ТП 6-5
63	Капитальный ремонт зданий ТП 7-2
64	Капитальный ремонт зданий ТП 6-1
65	Капитальный ремонт зданий ТП 5-4
66	Капитальный ремонт зданий ТП 2-5
67	Капитальный ремонт зданий ТП 3-5
68	Капитальный ремонт зданий ТП 7-9
69	Капитальный ремонт зданий ТП 9-4
70	Капитальный ремонт ПС 35/10кВ "РМЗ"

2) Наименования и место нахождения потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

Наименование поставщика	Место нахождения поставщика
-	-

3) Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

Наименование поставщика	Квалификационные данные поставщика
-	-

4) Цена и другие основные условия каждой тендерной заявки:

Наименование Лота	Цена потенциального поставщика		Условия заявки поставщика	
	-	-	-	-
-	-	-	-	-

5) Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок:

Тендерная комиссия оценивала и сопоставляла тендерные заявки исходя из следующих критериев:

Критерии для оценки и сопоставления тендерных заявок	Наименование потенциальных поставщиков	
	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

6) В случае не принятия к оценке и сопоставлению тендерных заявок – основания не принятия их к оценке и сопоставлению: **заявки потенциальных поставщиков не поступали**

7) Наименование победителя тендера по каждому лоту и условия, по которым определен победитель:

Наименование Лота	Наименование победителя по лоту	Условия, по которым определен победитель
-	-	-
-	-	-

8) Наименование потенциального поставщика, занявшего второе место по каждому лоту:

Наименование Лота	Наименование победителя по лоту
-	-
-	-

9) Если в результате тендера не определен победитель – основания для принятия такого решения тендерной комиссией: **тендер признан не состоявшимся согласно пп. 2 п. 83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73**

10) Обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации: **запросы по разъяснению тендерной документации не поступали, изменения и дополнения к тендерной документации не производились**

11) Срок, в течение которого подписывается договор закупок (но не более пяти рабочих дней со дня получения уведомления победителем тендера): **не позднее 31 декабря 2021 года**

12) Информация о привлечении технических экспертов: **технические эксперты не привлекались**

13) В случае, если тендер состоялся, то сумма, выделенная субъектом естественной монополии на закупки данных товаров, предусмотренная Перечнем и тендерной документацией: **тендер не состоялся**

**Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.**

Председатель комиссии:



Савченко Ю.А.

Заместитель председателя:



Шаяхметова М.К.

Члены комиссии:



Шаповалов А.В.



Антонов А.А.



Орлова А.В.

Секретарь комиссии:



Дорожкина Ю.М.